WBS56 CSIS I/O Cost Estimate											
Rev 0: 16JAN01 REV 1 26FEB02 REV 2 16SEP03											
P. Sichta											
SubSystem	**Rack**	**Chassis & PwrSup**	**CPU**	**Ethernet I/F HW**	**8 bits Din**	**8 bits Dout**	***spare***	***spare***	***spare***	**Misc.**	**SS Total**
CSIS: NTC/ Main Location	1	2	1	2	8	4	*0*	*0*	*0*	SW=$14.5K	**31.5**
CSIS: D-Site FCPC	1	1	0	1	4	2	*0*	*0*	*0*		**6**
CSIS: HHFW	1	1	0	1	2	1	*0*	*0*	*0*		**4.5**
CSIS: ECH	1	1	0	1	1	1	*0*	*0*	*0*		**4**
CSIS: NB	1	1	0	1	1	1	*0*	*0*	*0*		**4**
spare	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**
spare	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**
spare	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**
spare	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		**0**
										SubSystem Total	**50**
Total Units	**5**	**6**	**1**	**6**	**16**	***9***	***0***	***0***	***0***	**1**	
Cost/Unit($K)	0	2	5	1	0.5	*0.5*	*1*	*1*	*1*	14.5	
M&S ($K)	0	12	5	6	8	*4.5*	*0*	*0*	*0*	14.5	**50**